
 
ul. Głowackiego 28 

10-448 Olsztyn 

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ  
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 LIDZBARK WARMIŃSKI, UL. WIERZBICKIWEGO 3B 
1 z 11 

 

 
 

 
KONSTRUKCJA 

 
 
 
Zawarto ść opracowania 
 
1. Opis techniczny 
2. Obliczenia statyczne – znajdują się w proj. budowlanym 
3. Rysunki konstrukcyjne: 
 
Budynek mieszkalny: 
 K-1 Strop nad II piętrem................................................ 1:100  
 K-1.1 Poz.2.1. Wylewka stropowa 
  Mocowanie belek stropowych w murze .................. 1:10  
 K-2 Konstrukcja stalowa dachu..................................... 1:100 
 K-3 Konstrukcja drewniana dachu ................................ 1:100  
 K-4 Przekrój A-A ........................................................... 1:50 
 K-5 Przekrój B-B ........................................................... 1:50  
 K-6 Przekrój C-C........................................................... 1:50 
 K-7.1 Poz.1.2.1. Płatwie stalowe HEA 180 ...................... 1:10 
 K-7.2 Poz.1.2.4. Rama stalowa HEA 200 ........................ 1:20 
 K-7.3 Poz.1.2.5. Rama stalowa HEA 260 ........................ 1:20 
 K-7.4 Poz.1.2.5.a. Rama stalowa HEA 260 ..................... 1:20 
 K-7.5 Poz.1.2.2., Poz.1.2.3. Wymiany stalowe ................ 1:10 
 K-7.6 Poz.1.2.6., Poz.1.2.6.a. Podkonstrukcje 
  Poz.1.2.7. Podpora ramy........................................ 1:10 
 K-7.7 Rama R1 i R2......................................................... 1:20 
 
 



 
ul. Głowackiego 28 

10-448 Olsztyn 

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ  
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 LIDZBARK WARMIŃSKI, UL. WIERZBICKIWEGO 3B 
2 z 11 

 

 
 

1.0 Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży 
konstrukcyjnej przebudowy PODDASZA BURSY NA PRACOWNIE ORAZ 
WARSZTATY SZKOLNE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH W LIDZBARKU WARMI ŃSKIM PRZY UL. 
WIERZBICKIEGO 3B.   

Budynek wolnostojący, podpiwniczony, kondygnacje nadziemne – parter, 
I piętro, II piętro  i poddasze użytkowe. 
 

2.0 Podstawa opracowania 
• Zlecenie inwestora 
• Projekt budowlany wielobranżowy 
• Uzgodnienia materiałowo – konstrukcyjne 
• Fachowa literatura 
• PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania 

wartości 
• PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 
• PN-82/B-02003  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne  

technologicznie. Podstawowe obciążenia 
technologiczne i montażowe 

• PN-80/B-02010/Az1:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych.  
Obciążenia śniegiem 

• PN-77/B-02011  Obciążenia w obliczeniach statycznych.  
Obciążenia wiatrem 

• PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
     Obliczanie statyczne i projektowanie 

• PN- PN-90-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i  
projektowanie. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207 
poz. 2016 wraz z późn.zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 poz.690 wraz z późn.zm.) 

 

3.0 Opis robót rozbiórkowych 

3.1 Dach 
Ze względu na brak wystarczającej nośności konstrukcji dachu należy ją 

w pełni rozebrać.  
Ze względu na zły stan pokrycia nie można go traktowac jako materiału 

do odzysku. 
Ze względu na porażenie konstrukcji drewnianej grzybami całość 

konstrukcji dachu należy wywieżć i zutylizować 
 
Fazy rozbiórki 
1. Zdjąć i wywieżć całość pokrycia dachowego 
2. Zerwać i wywieźć łaty, kontrłaty i deskowanie 
3. Za pomoca pił – pociąć i wywieżć konstrukcję dachu 
4. Oczyścić teren budowy z pozostałości po rozbiórce 
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3.2 Stropy 
Na poddaszu należy usunąć całość posadzek w postaci podłogi 

drewnianej oraz polepy do konstrukcji stropu. 
Podczas prac budowlanych należy dokonać odkrywki w celu ustalenia 

przekroju istniejących belek stalowych. W przypadku potwierdzenia 
występowania dwuteowników zwykłych 180 o podanym na rysunkach 
rozstawie, należy uznać, że nośność stropu zostanie zapewniona. W 
przeciwnym wypadku, należy powiadomić projektanta w celu zaproponowania 
rozwiązania wzmocnienia stropu istniejącego lub wymiany.  

Po zdjęciu istniejącej polepy ze stropu należy również ocenić stopień 
zniszczenia pustaków ceramicznych. Elementy zniszczone, ukruszone, 
zmiażone należy zastąpić wylewką stropową wg opracowania projektowego. 

W związku z występowaniem projektowanych ram stalowych łączonych 
w poziomie stropu nad II piętrem, należy rozebrać po dwa sąsiadujące z 
projektowaną belką pasma stropowe złożone z pustaków ceramicznych. Strop 
wykonać w postaci wylewek żelbetowych opartych na istniejących belkach 
stalowych stropu oraz projektowanych. 

 
Fazy rozbiórki 
1. Zdjąć i wywieżć całość deskowania górnego – podłoga drewniana na 
ok. 70% powierzchni podłogi poddasza 
2. Wybrać i wywieźć polepę ze stropu – warstwa około 15cm 
3. Usunąć od spodu popękany i odpadający tynk 
4. Po wcześniejszym zamontowaniu nadproży stalowych na II piętrze 
usuwać pojedynczo pasma stropowe narzędziami bez udaru, montując 
od razu belki stalowe 
 

4.0 Opis rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych 

4.1 Dach 
 Zaprojektowano dach o konstrukcji krokwiowo - płatwiowej 
kombinowanej – stalowo drewnianej. 
 Stalowe wiązary opierają się na ścianach zewnętrznych przekazująć siłę 
pionową bezpośrednio na ściany zewnętrzne. Siła rozporowa zniwelowana jest 
przez ściąg w postaci belki stalowej umieszczonej w konstrukcji stropu. 
Połączenie ram stalowych i ściągu należy wykonać na budowie jako spawane. 
Elementy stalowe należy wykonać według rysunków zawartych w projekcie oraz 
w oparciu o normę PN – B – 06200 :2002 
 Krokwie dachu o przekroju 20x10cm w rozstawie co 90cm i 80cm. 
 Krokwie narożne o przekrojach podanych na rysunkach szczegółowych – 
krokwie narożne są podparte, za pośrednictwem płatwi drewanej – na płatwi 
stalowej, ramie stalowej oraz bezpośrednio na słupach. 

Murłata wykonana jest z przekroju 14x14 i jest kotwiona w istniejącyhm 
wieńcu górnym śrubami kotwami rozporowymi M16 co 150cm. 
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4.2 Ściany 

4.2.1 Ściany wyższych kondygnacji 
 Istniejące z cegły ceramicznej pełnej – uzupełnić ewentualne braki w 
spoinach. 
 

4.2.2 Ściany działowe 
 Należy wykonać je z drążonych bloczków gazobetonowych. 

  

4.3 Nadproża  
Nadproża należy wykonać z elementów prefabrykowanych typu L-19 

oraz typu YTONG lub rozwiązanie równoważe o taich samych parametrach 
technicznych. 

Nad istniejącymi oknami II piętra wykonać jako stalowe wg dokumentacji 
projektowej.  

Kolejność realizacji: 
1. Wyprzeć stropy nad II piętrem wyporami stalowymi 
2. Wykuć bruzdy w ścianach pod belki utrzymujące z 2 cm zapasem od 

spodu projektowanego nadproża 
3. Włożyć belki nośne INP 340 
4. Wyprzeć belki  
5. Wbić kliny stalowe poza obrysem istniejących okien 
6. Wolną przestrzeń wypełnić zaprawą pęczniejącą PCI Vergussmortel 

100 lub mocno ubitym wilgotnym betonem C16/20 (B20) 

 

4.4 Stropy 
Podczas prac budowlanych należy dokonać odkrywki w celu ustalenia 

przekroju istniejących belek stalowych. W przypadku potwierdzenia 
występowania dwuteowników zwykłych 180 o podanym na rysunkach 
rozstawie, należy uznać, że nośność stropu zostanie zapewniona. W 
przeciwnym wypadku, należy powiadomić projektanta w celu zaproponowania 
rozwiązania wzmocnienia stropu istniejącego lub wymiany.  

Po zdjęciu istniejącej polepy ze stropu należy również ocenić stopień 
zniszczenia pustaków ceramicznych. Elementy zniszczone, ukruszone, 
zmiażone należy zastąpić wylewką stropową wg opracowania projektowego. 

W związku z występowaniem projektowanych ram stalowych łączonych 
w poziomie stropu nad II piętrem, należy rozebrać po dwa sąsiadujące z 
projektowaną belką pasma stropowe złożone z pustaków ceramicznych. Strop 
wykonać w postaci wylewek żelbetowych opartych na istniejących belkach 
stalowych stropu oraz projektowanych. Zbrojenie stropów należy przyspawać 
do stopki dolnej przed zabetonowaniem. Płytę żelbetową o grubości 8 cm 
należy zabetonować po wcześniejszym odebraniu zbrojenia przez inspektora 
nadzoru. Belki stalowe należy wprowadzać do budynku od zewnątrz, przez 
wykute wcześniej otwory. 

W przypadku pozostawienia istniejącego stropu należy ocenić widoczny 
stopień skorodowania belek stalowych. Powierzchowne ogniska korozji 
oczyścić oraz zabezpieczyć antykorozyjnie przed obudowaniem płytami 
gipsowo kartonowymi. Belki głęboko skorodowane należy wymienić. 
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.Ze względu na utrudnienia spowodowane wymianą stropów a nie 
wykonaniem ich w nowo powstającym budynku, należy zwrócić szczególną 
uwagę na zachowanie się całości konstrukcji budynku podczas wymiany 
pojedynczych belek. Dopuszcza się jednorazowo rozebrać i wykonać 25% 
traktu stropowego, jednak ze względu na trudne warunki konstrukcyjne zaleca 
się możliwe jak najszybsze wykonanie nawet pojedynczych przeseł stropu. 

W razie trudności z wyonaniem należy powołać nadzór autorski. 

 

4.4.1 Betonowanie stropu 
Deskowanie należy zabezpieczyć środkiem antyadhezyjnym 

ułatwiającym oderwanie deskowania od związanego betonu. Nie wolno używać 
środka antyadhezyjnego po ułożeniu deskowania i zbrojenia, ponieważ możliwe 
będzie dostanie się środka na zbrojenie co może spowodować brak 
przyczepności zbrojenia do betonu. 

Bezpośrednio przed betonowaniem należy z deskowania usunąć 
wszelkie zanieczyszczenia. 

Betonowanie należy wykonać na całej rozpiętości, posuwając się 
stopniowo w kierunku prostopadłym do belek stropowych. W czasie 
betonowania należy zwracać szczególną uwagę na dokładne wypełnianie 
mieszanką betonową wszystkich przestrzeni, prawidłowe zagęszczenie betonu i 
należytą jego pielęgnację, zwłaszcza w okresie podwyższonej lub obniżonej 
temperatury powietrza. 

Klasa betonu zgodna z dokumentacją, a wykonanie betonu powinno 
odpowiadać normie PN-EN 206-1. 

Jeżeli beton jest podawany na strop w sposób obciążający konstrukcję, 
to poziomy transport po stropie może odbywać się taczkami o pojemności 
najwyżej 0,075 m3 systemem wahadłowym, po sztywnych pomostach 
ułożonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny być wykonane z 
desek o grubości co najmniej 38 mm i szerokości minimum 20 cm. Pomosty na 
krawędziach bocznych powinny być obite listwami zabezpieczającymi przed 
stoczeniem się taczek z pomostu. 
 

4.5.2 Pielęgnacja stropu 
 Po stropie nie wolno chodzić do 3 dni po zabetonowaniu!!! 
 Przez okres 14 dni od zalania stropu, strop należy obficie polewać wodą, 
w celu zapewnienia dobrego dojrzewania betonu. Na okres nocny strop należy 
przykrywać folią budowlana na całej powierzchni. 
 Demontaż podpór montażowych może się odbyć minimum po 14 dniach 
po betonowaniu (przy stałej temperaturze otoczenia około 15-20OC). Jeżeli 
temperatura wacha się na poziomie 10 - 15 OC demontaż podpór może się 
odbyć dopiero po 21 dniach. Jeśli temperatura jest poniżej 10 OC to demontaż 
podpór może nastąpić dopiero po 28 dniach. 
 
 
 
 
 

5.0 Zabezpieczenia antykorozyjne 
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5.1 Zabezpieczenie elementów drewnianych 
 Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed wilgocią, 
grzybami i ogniem preparatem FOBOS M2 bądź preparatem równoważnym. 
 

5.1.1 Przygotowanie roztworu i wykonanie impregnacji 
Należy stosować 20% roztwór preparatu FOBOS M-2, który 

przygotowuje się rozpuszczając 1 część wagową środka w 4 częściach 
wagowych wody. Preparat należy stopniowo wsypywać do wody (najkorzystniej 
o temp. 50°C) mieszając aż do jego całkowitego rozpuszczenia. Tak 
przygotowany roztwór FOBOSU M-2 nadaje się do użytku.  Drewno przed 
impregnacją powinno być w stanie powietrzno-suchym. Impregnację można 
wykonać powierzchniowo bądź wgłębnie.  

Po wykonaniu impregnacji materiał nale ży przesuszy ć w 
przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukładany w sztap le 
na przekładkach, do stanu powietrzno-suchego. Dopie ro w takim stanie 
drewno nadaje si ę do wbudowania. Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuj e 
się po wykonaniu impregnacji. 

 

5.1.2 Metody impregnacji 
 Metoda malowania lub natrysku  polega na naniesieniu roztworu 
impregnującego przy użyciu pędzla, wałka lub metodą natrysku. Całkowita ilość 
20% roztworu FOBOSU M-2 naniesionego na 1 m2 drewna powinna wynosić 1 
kg, co oznacza zużycie 200 g suchego preparatu na 1 m2. Zabieg należy 
powtarzać kilkakrotnie, aż do wymaganej ilości preparatu. Kolejne malowania 
lub natryski należy wykonywać po wyschnięciu uprzednio naniesionej warstwy. 
  
 Kąpiel "zimna"  polega na zanurzeniu drewna w 20% roztworze 
FOBOSU M-2. Orientacyjny czas nasycania drewna sosnowego niestruganego 
w roztworze w temp. 20°C jest następujący: 
  
 Rodzaj wyrobu    Czas nasycania w godzinach 
 Deska do 2 cm      1,5  
 Bale do 5 cm       6,0  
 Krawędziaki do 10cm     18,0 
 Drewno okrągłe do 12 cm     36,0 
 

Kąpiel "gor ąco-zimna"  polega na zanurzeniu drewna najpierw w 
gorącym 20% roztworze FOBOSU M-2 o temperaturze 60-65°C na około 2 
godziny, a następnie szybkim przeniesieniu drewna do roztworu o takim samym 
stężeniu i temperaturze 15-20°C i zanurzeniu na minimum 5 godzin. 
Temperaturę roztworu należy utrzymywać na możliwie stałym poziomie.  

Kontrol ę procesu nasycenia i ilo ści wchłoni ętego roztworu nale ży 
przeprowadza ć dla ka żdej partii zabezpieczonego materiału metod ą 
wagow ą, ważąc drewno przed i po impregnacji. 

 
Metoda pró żniowo-ci śnieniowa  polega na wytworzeniu w specjalnej 

autoklawie wypełnionym drewnem podciśnienia i wyssaniu powietrza 
znajdującego się we wnętrzu komórek drewna, a następnie wprowadzeniu 
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impregnatu i zwiększeniu ciśnienia do 0,7-0,8 MPa. Kontrolę procesu nasycania 
i ilości wchłoniętego roztworu należy przeprowadzić dla każdej partii 
zabezpieczanego materiału metodą wagową ważąc drewno 
przed i po impregnacji. 

Normy zu życia: 
Zużycie preparatu wynosi: 
- 0,2 kg na 1 m2 drewna przy impregnacji powierzchniowej, 
- 40 kg na 1 m3 drewna przy impregnacji wgłębnej. 

 Przy sporządzaniu roztworu oraz wykonywaniu impregnacji należy 
przestrzegać rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.02.1956 r. w sprawie 
bezpieczeństwa przy robotach impregnacyjnych (Dz.U. nr 5/56, poz. 25). W 
czasie impregnacji należy pracować w ubraniu roboczym i rękawicach 
ochronnych oraz unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. W przypadku 
podrażnienia skórę należy przemyć dużą ilością wodą. W przypadku dostania 
się preparatu lub jego roztworu do oka należy natychmiast przemyć je 
kilkakrotnie wodą. W razie przypadkowego spożycia należy podać do popicia 
wodę. Nie są znane inne uboczne skutki stosowania preparatu. 

 

5.1.3 Warunki końcowe 
Preparat nie utrwala się w drewnie i pod wpływem długotrwałego 

działania opadów atmosferycznych ulega wypłukaniu. 
 W przypadku impregnacji powierzchniowej powierzchnie po późniejszych 
cięciach oraz pojawiające się wskutek przesychania drewna pęknięcia mogą 
ujemnie wpłynąć na ogólną skuteczność zabezpieczenia, dlatego należy te 
miejsca zaimpregnować ponownie. Na drewno zaimpregnowane FOBOSEM M-
2 można nakładać środki dekoracyjne bądź powłoki wodoodporne ogólnie 
dostępne, oparte na rozpuszczalnikach organicznych.  Nie stosować środków 
wodorozcieńczalnych. 
 Trwałość zabezpieczenia FOBOSEM M-2  równa się okresowi 
użytkowania drewna przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta. 
Uszkodzenie impregnowanej powierzchni drewna lub wypłukanie impregnatu 
powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji. 
 Wykonawca robót impregnacji ogniochronnej składa oświadczenie o 
wykonaniu robót zgodnie z instrukcją w postaci wpisu do dziennika budowy. 
Zgodność tego oświadczenia ze stanem faktycznym potwierdza inspektor 
nadzoru. 

5.2 Zabezpieczenie elementów stalowych 

Przygotowanie powierzchni 

− Powierzchnia stalowa oczyszczona metod ą strumieniowo- ściern ą do 
stopnia czystości co najmniej Sa  2.5  według  PN-ISO 8501 - 1.  

− Ostre krawędzie stępić, usunąć odpryski spawalnicze  i  oszlifować szwy 
spawów. 

− Po oczyszczeniu powierzchnię dokładnie odkurzyć przez przedmuchanie 
strumieniem czystego sprężonego powietrza  lub odessanie zanieczyszczeń 
odkurzaczem przemysłowym. 
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− Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona 
tłuszczu i kurzu. 

− Wszystkie trudno dostępne miejsca, krawędzie przed malowaniem 
właściwym należy dobrze wyrobić pędzlem. 

 
System malarski  

 

Właściwość Nazwa wyrobu 
Zawartość 

części 
stałych (%) 

Ilość 
warstw 

Grubość               
warstwy                                                                 
µm 

Zużycie 
teoretyczne 

dm3/m2 
grunt epoksydowy 

pigm. Al. 
TEMABOND ST 200  
(czerwony) 80 1 150 0,188 

gruntoemalia 
epoksydowa  

TEMACOAT HB 30            
RAL 63 1 150 0,238 

   2 300  
 
 
lub rozwi ązanie równowa żne wg poni ższych parametrów technicznych  
 
 
Grunt epoksydowy 
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Gruntoemalia epoksydowa 
 

 
  

5.4 Wskazówki dotyczące wykonania konstrukcji 
 
Produkcja konstrukcji przewidziana jest w warunkach budowy z dopasowaniem 
elementów podczas montażu do istniejącej konstrukcji. 
 Warunkiem prawidłowego wykonawstwa jest zachowanie niezbędnych 
etapów produkcji, to jest: 
 

• Przygotowanie materiałów 
• Trasowanie elementów 
• Obróbka elementów 
• Wykonanie połączeń 
• Oczyszczenie i wstępne zabezpieczenie przed korozją 
 

Elementy stalowe konstrukcji powinny być wykonane zgodnie z PN-B-
06200:2002. Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
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6.0 Uwagi końcowe 

6.1 Odśnieżanie 
 Śnieg z dachu należy usuwać ręcznie. Odśnieżanie należy 
przeprowadzać na bieżąco, nie dopuszczając do ponadnormowego obciążenia 
dachu. Prace należy prowadzić: 
- nie dopuszczając do mechanicznego uszkodzenia blachy pokrycia 
- przy zachowaniu przepisów BHP (zgodnie z instrukcją BHP)  
 Zabrania się stosowania soli odladzających w celu przyspieszenia 
topnienia śniegu / lodu na powierzchni dachu. 
 W przypadku występowania warstwy śniegu grubszej niż 10cm, można 
zastosować zgarnianie przy użyciu szufli do odśnieżania, plastikowych lub 
drewnianych. Czynność zgarniania należy wykonywać z najwyższą 
ostrożnością, pozostawiając warstwę około 5cm śniegu na dachu, tak aby nie 
uszkodzić pokrycia. 
 Odśnieżanie powinno odbywać się w sposób wykluczający pryzmowanie 
śniegu. Używanie sprzętu mechanicznego do wywozu śniegu zrzuconego na 
ziemię jest dopuszczone wyłącznie na powierzchniach utwardzonych. Użycie 
takiego sprzętu poza terenami utwardzonymi, na przykład z trawników, 
spowoduje zniszczenie tych powierzchni. W takich przypadkach dalszy 
transport śniegu musi odbywać się sposobem ręcznym. Strefy przeznaczone do 
zrzucania śniegu zostaną wskazane przez Administratora obiektu. 

 
 
 
 
 
 
 

Lidzbark Warmiński  znajduje się w  
IV strefie 
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6.2 Montaż detali dachowych na projektowanym dachu 
 Nie dopuszcza się montowania dodatkowych elementów (nie ujętych w 
projekcie np. tablice reklamowe itp.) Mogłyby one bowiem spowodować lokalne 
zwiększenie zalegającej pokrywy śnieżnej czyli powstanie tzw. worków 
śnieżnych (dodatkowe obciążenie konstrukcji) lub przecieków połaci dachowej. 
 

6.2 Zatrudnienie 
 Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano konstrukcyjnych, 
oprócz koniecznych kwalifikacji zawodowych (np. uprawnienia spawalnicze) 
powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, oraz powinni posiadać niezbędny 
sprzęt ochrony osobistej. 
 

6.3 Informacje o wyrobach 
 Wszelkie użyte na budowie materiały i wyroby budowlane muszą 
posiadać świadectwa dopuszczające do użytku w budownictwie, wydane przez 
uprawnione do tego organy. 
 Materiały muszą posiadać znak „CЄ” lub „B” lub oświadczenie o wyrobie 
jednostkowycm zgodnie z USTAWĄ O WYROBACH BUDOWLANYCH z dnia 
16 kwietnia 2004 , 
 

6.4 Kierowanie pracami 
- prace wykonywać pod kierownictwem i nadzorem osób uprawnionych 
- prace prowadzić zgodnie z projektem i sztuka budowlaną 
- prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP 
- drogę dojazdową i montażową należy uzgodnić z inwestorem 
- ze względu na uwarunkowania realizacja powinna być prowadzona pod 
ścisłym nadzorem inwestorskim 
- projekt podlega regulacjom prawa autorskiego 
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