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kosztorys inwestroski budowlany ath.kst ETAP I OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim
przy ul. Szkolnej 3

1 Pokrycie dachowe
1.1 analiza indy-

widualna
Rozebranie zadaszenia staloweg nad wejściem bocznym wraz z wywozem i utyli-
zacją materiału

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

1.2 KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - skucie gzymsu okapo-
wego (pod rynnami) wraz z wywozem i utylizacją materiału

m3

5.7 m3 5.700
RAZEM 5.700

1.3 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku wraz z wywozem i utylizacją materiału

m2

55.5 m2 55.500
RAZEM 55.500

1.4 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku wraz z wywozem i utyliza-
cją materiału

m

87 m 87.000
RAZEM 87.000

1.5 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z wywozem i
utylizacją materiału

m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

1.6 analiza indy-
widualna

Demontaż płyt styropapy z dachu wraz z wywozem i utylizacją materiału m2

545 m2 545.000
RAZEM 545.000

1.7 KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących oraz części attyk wraz z wywozem i utylizacją
materiału

m3

12.15 m3 12.150
RAZEM 12.150

1.8 analiza indy-
widualna

Demontaż i zabezpieczenie solarów dachowych - na czas remontu kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

1.9 analiza indy-
widualna

Demontaż wywiewek dachowych wraz z wywozem i utylizacją materiału szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

1.10 KNR-W 2-02
0602-01

Zagruntowanie istniejącego stropodachu m2

545 m2 545.000
RAZEM 545.000

1.11 KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome  - styropian gr.
25 cm  EPS 150

m2

545 m2 545.000
RAZEM 545.000

1.12 KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe grubości 25 mm - szlichta dachowa m2

545 m2 545.000
RAZEM 545.000

1.13 KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe grubości 25 mm - szlichta dachowa - pogrubienie posadzki o
1 cm

m2

545 m2 545.000
RAZEM 545.000

1.14 KNR 2-02
1106-07

Szlichta dachowa - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

545 m2 545.000
RAZEM 545.000

1.15 NNRNKB
202 0534-02

Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną podkładową m2

545 m2 545.000
RAZEM 545.000

1.16 NNRNKB
202 0534-02

Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną nawierzchniową m2

545 m2 545.000
RAZEM 545.000

1.17 KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł - przemurowanie kominów wraz z
podniesieniem

m3

14.25 m3 14.250
RAZEM 14.250

1.18 KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na kominach m2

65 m2 65.000
RAZEM 65.000
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kosztorys inwestroski budowlany ath.kst ETAP I OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.19 KNR-W 2-02

1519-02
Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową wraz z gruntowaniem - kominy m2

65 m2 65.000
RAZEM 65.000

1.20 KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk (podniesienie) i kominów m2

39.8 m2 39.800
RAZEM 39.800

1.21 KNR-W 2-02
0514-06

Dostawa i montaż kominków dyfuzyjnych szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

1.22 KNR-W 2-02
0514-06

Dostawa i montaż wywiewek kanalizacyjnych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

1.23 NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

55.5 m2 55.500
RAZEM 55.500

1.24 KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe lub prostokątne z blachy powlekanej m

87 m 87.000
RAZEM 87.000

1.25 KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej m

122 m 122.000
RAZEM 122.000

1.26 analiza indy-
widualna

Wymiana wyłazu dachowego na nowy kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.27 analiza indy-
widualna

Ponowny montaż solarów dachowych oraz uszczelnienie wszystkich instalacji i
urządzeń na dachu budynku

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

1.28 analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie kanałów kominowych ponad dachem siatką stalową komi-
nów

25 komi-
nów

25.000

RAZEM 25.000
1.29 NNRNKB

202 0534-02
Wykonanie dodatkowej warstwy papy wierzchniego krycia, zbrojonej nad wejściem
głównym oraz wejściem do klatki schodowej

m2

32 m2 32.000
RAZEM 32.000

2 Elewacja, opaska wokół budynku
2.1 Fundamenty i ściany fundamentowe

2.1.1 KNR 2-01
0301-02
0214-03 

Odkopanie ścian fundamentowych w celu wykonania izolacji termicznej oraz p. wil-
gociowej, rozebranie wylewek betonowych oraz schodów zejścia do piwnicy wraz z
odwiezieniem ziemii na odl. do 5 km

m3

134.5 m3 134.500
RAZEM 134.500

2.1.2 KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie odkopanych ścian fundamentowych m2

224 m2 224.000
RAZEM 224.000

2.1.3 KNR AT-25
0104-02

Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości ok 40 cm cm
- wykonanie izolacji p. wilgociowej ścian piwnicznych

m

112 m 112.000
RAZEM 112.000

2.1.4 KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie  - sprawdzenie przyczepności za-
prawy klejącej do podłoża - ściany fundamentowe

m2

224 m2 224.000
RAZEM 224.000

2.1.5 KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian fundamentowych gr. 15cm m2

225 m2 225.000
RAZEM 225.000

2.1.6 KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z ceg-
ły - ściany fundamentowe

szt.

225*5 szt. 1125.000
RAZEM 1125.000

2.1.7 KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - ściany fundamentowe m2

225 m2 225.000
RAZEM 225.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.1.8 KNR-W 2-02

0603-01
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe  - pierwsza warstwa na ścianach
fundamentowych

m2

225 m2 225.000
RAZEM 225.000

2.1.9 KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - druga warstwa na ścianach fun-
damentowych

m2

225 m2 225.000
RAZEM 225.000

2.1.1
0

KNR-W 2-02
0606-03

Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej ścian fundamentowych m2

225 m2 225.000
RAZEM 225.000

2.1.1
1

analiza indy-
widualna

Wymiana studzienek piwnicznych na nowe z pcv kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

2.1.1
2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych ściennych izolowanych typ Z kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

2.2 Pozostałe ściany
2.2.1 KNR 2-02

1604-02
Rusztowania zewnętrzne elewacyjne m2

1701 m2 1701.000
RAZEM 1701.000

2.2.2 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych ściennych izolowanych typ Z kpl.

6+1+1 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

2.2.3 analiza indy-
widualna

Odcięcie krat okiennych w całym obiekcie obiekt

1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000

2.2.4 KNR 4-01
0307-02

Przemurowanie ciągłe pęknięć attyki wraz z zakotwieniem muru m

13.5 m 13.500
RAZEM 13.500

2.2.5 KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie  ścian m2

1320 m2 1320.000
RAZEM 1320.000

2.2.6 KNR 0-23
2611-04

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, uzupełenienie tynków,
wymiana głuchych

m2

1320 m2 1320.000
RAZEM 1320.000

2.2.7 KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 15 cm m2

1320 m2 1320.000
RAZEM 1320.000

2.2.8 KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr. 2 cm m2

205 m2 205.000
RAZEM 205.000

2.2.9 KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian szt.

1320*5 szt. 6600.000
RAZEM 6600.000

2.2.1
0

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

1320 m2 1320.000
RAZEM 1320.000

2.2.1
1

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

205 m2 205.000
RAZEM 205.000

2.2.1
2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

750 m 750.000
RAZEM 750.000

2.2.1
3

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

113 m 113.000
RAZEM 113.000

2.2.1
4

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

1320+205 m2 1525.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1525.000

2.2.1
5

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na ścianach zgodnie z rys. elewacji:
- z tynku mineralnego 
- imitacji deski  - kolor dłoty dąb
- imitacji cegły

m2

1320 m2 1320.000
RAZEM 1320.000

2.2.1
6

KNR 0-23
0931-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ościeża

m2

205 m2 205.000
RAZEM 205.000

2.2.1
7

NNRNKB
202 0541-02

Dostawa i montaż parapetów okiennych z blachy stalowej powlekanej wraz z za-
kończeniami z pcv

m2

88 m2 88.000
RAZEM 88.000

2.2.1
8

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż zadaszeń systemowych z pokryciem dachowym z poliwęglanu
oraz rynnami i rurami spustowymi

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2.3 Balkony
2.3.1 KNR 4-01

0212-01
Rozbiórka szlichty, izolacji na balkonach m3

40 m3 40.000
RAZEM 40.000

2.3.2 KNR-W 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na go-
rąco

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

2.3.3 KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

2.3.4 KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

2.3.5 KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10
mm

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

2.3.6 KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

2.3.7 KNR-W 2-02
1111-03

Ułożenie płytek gresowych na balkonach wraz z cokolikami m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

2.3.8 NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej m2

16.7 m2 16.700
RAZEM 16.700

2.3.9 KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby z balustrad m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

2.3.1
0

KNR 4-01
1212-09

Miniowanie balustrad zewnętrznych m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

2.3.1
1

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową balustrad zewnętrznych m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

2.4 Opaska wokół budynku
2.4.1 KNR 2-31

0407-01
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową - opaska wokół budynku

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

2.4.2 KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeże betonowa - opaska wokół budynku m3

3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
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2.4.3 KNR 2-31

0104-01
0104-02

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku drobnego pod opaskę - gr. ok 130-150
cm, zasypanie schodów do piwnicy

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

2.4.4 KNR 2-31
0104-01
0104-02

Wykonanie warstwy wierzchniej opaski z kruszywa naturalnego płukanego frakcji
16-31,5 ; gr. ok 15 cm

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

3 Podjazd dla niepełnosprawnych
3.1 KNR 4-01

0701-02
Odbicie głuchych tynków na  ścianach podjazdu dla niepełnosprawnych m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

3.2 KNR 4-01
0726-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III na ścianach podjazdu dla nie-
pełnosprawnych wraz z zamontowaniem siatki rabitza

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

3.3 KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową wraz z gruntowaniem - ściany
podjazdu

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

3.4 KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe  - pierwsza warstwa - na ścianach
podjazdu dla niepełnosprawnych

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

3.5 KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - druga warstwa - na ścianach
podjazdu dla niepełnosprawnych

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

3.6 KNR-W 2-02
0606-03

Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej na ścianach podjazdu dla niepełnos-
prawnych

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

3.7 KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby z balustrad m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

3.8 KNR 4-01
1212-09

Miniowanie balustrad zewnętrznych m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

3.9 KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową balustrad zewnętrznych m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

3.10 KNR 2-31
0511-02

Przełożenie kostki betonowej na podjeździe dla niepełnosprawnych wraz z uzupe-
łenieniem ubytków kostek oraz wymianą uszkodzonych

m2

120 m2 120.000
RAZEM 120.000

4 Stolarka okienna oraz drzwiowa
4.1 KNR 4-01

0354-07
Wykucie z muru drzwi, witryn, okien wraz z utylizacją szt.

66 szt. 66.000
RAZEM 66.000

4.2 KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami silikatowymi

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

4.3 KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek m3

3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800

4.4 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do C 100 mm

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

4.5 KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na belkach stalowych wraz z
obłożeniem elementów siatką Rabitza

m2

38 m2 38.000
RAZEM 38.000

4.6 KNR 2-05
0208-05

Konstrukcje wymianu stalowego pod klapę dymową t

0.175 t 0.175
RAZEM 0.175
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4.7 KNR-W 2-02

1018-03
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW wraz z nawietrzakami higroste-
rowanymi

m2

17.1 m2 17.100
RAZEM 17.100

4.8 KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW napowietrzające wraz z siłowni-
kami

m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

4.9 KNR-W 2-02
1017-02

Dostawa i montaż klapy dymowej na klatce schodowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4.10 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż nawietrzaków okiennych higrosterowanych (montaż w 1 oknie
na pomieszczenie)

kpl.

40 kpl. 40.000
RAZEM 40.000

5 Kominy, ściany wewnętrzne, posadzki
5.1 KNR 4-01

0310-06
Udrożnienie przewodów kominowych - wszystkie kanały m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

5.2 KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach i ścianach - miejsca po
zalaniu, miejsca po instalacjach

m2

4700 m2 4700.000
RAZEM 4700.000

5.3 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - miejsca po zalaniu, miejsca po instalacjach

m2

4700 m2 4700.000
RAZEM 4700.000

5.4 KNR-W 2-02
0841-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych - uzupełnienie płytek po przejściu
instalacji

m2

422 m2 422.000
RAZEM 422.000

5.5 KNR-W 2-02
1114-03

Uzupełnienie okładzin posadzkowych - płytek gresowych, paneli, wykładzin - po
przejściu instalacji

m2

1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 15816


